

Projekt pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lesko, dnia 10.12.2020 r.

Znak sprawy: **DW.166.2020**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego na **Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Lesku realizowana w ramach projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko”**

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dalej „ustawy Pzp”, **Zamawiający:** Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Zestaw pytań z dnia 30.11.2020 r.**

1. W Specyfikacji Technicznej STWiORB 5 – Dostawa urządzeń zostało wyspecyfikowane też rusztowanie warszawskie, wyposażenie laboratorium, wieloparametrowy przenośny przetwornik pomiarowy. Czy w zakres tego zadania wchodzi dostawa tego sprzętu?

**Odpowiedź:**

W zakres dostaw wchodzi dostawa rusztowanie warszawskiego, wyposażenie laboratorium i wieloparametrowy przenośny przetwornik pomiarowy. W zakres dostaw nie wchodzi dostawa samochodu asenizacyjnego oraz koparko ładowarki.

2. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji (ath) przedmiarów robót, co znacznie ułatwiłoby nam pracę podczas przygotowywania wyceny w/w zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada część przedmiarów robót w wersji ath i udostępnia je Wykonawcom.

Ponadto, Zamawiający przypomina Wykonawcom, iż przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową wystąpienie w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe oraz nie będzie uprawniało do żądania dodatkowego wynagrodzenia -jeżeli roboty te ujęte były w projekcie lub projekcie wykonawczym. Ewentualny brak w przedmiarze robót, robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo *skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli*

Projekt pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

3. Trwająca epidemia COVID-19 i wprowadzane w wyniku tego ograniczenia mają bezpośredni wpływ na możliwości przygotowania rzetelnej i konkurencyjnej oferty cenowej. Znacząco wydłuża się czas przygotowania oferty m.in. przez kwarantanny pracowników, pracę zdalną, problemy ze spotkaniami, konieczność pozyskania szeregu ofert od dostawców, którzy ze względu na rozwijającą się sytuację epidemiologiczną wydłużają terminy przesyłania ofert. W związku z powyższym zwracamy się uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do **18.01.2021r.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do 15.01.2021 r., godzina 10:00.**

**Zestaw pytań z dnia 04.12.2020 r.**

**Pytania do umowy:**

1. W §2 ust. 2 zapisano, że za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, który zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca w imieniu Zamawiającego).

W §4 ust. 2 pkt. 27 zapisano, że Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu;

Jednocześnie w §6 ust. 2 pkt. 2 zapisano, że zgłoszenie gotowości końcowego odbioru technicznego robót dokonane powinno być w terminie umożliwiającym otrzymanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy.

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca w imieniu Zamawiającego ma otrzymać nieprawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i to zdarzenie jest podstawą spisania Protokołu odbioru Końcowego Robót? Czy protokół ten zostanie spisany dopiero po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie? Czy wykonawca powinien przewidzieć okres uprawnomocnienia się decyzji na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego?

**Odpowiedź:**

Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru technicznego robót dokonane powinno być w terminie umożliwiającym otrzymanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy. Zamawiający dokonuje korekty zapisu § 6 ust. 2 umowy (sekcja C niniejszego pisma).



Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

2. §17 ust. 1 pkt 16) zmiana do umowy jest możliwa w wyniku zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). Proszę o wyjaśnienie jakich robót dotyczy ewentualna zmiana interpretacji podatkowej. Jest to wiedza dla Wykonawcy niezbędna w celu opracowania rzetelnej oferty.

**Odpowiedź:**

W chwili obecnej Zamawiający nie wystąpił o wydanie interpretacji podatkowej w związku z prowadzonym postępowaniem. Klauzula wskazana w 17 ust. 1 pkt 16) ma chronić obie strony umowy, w sytuacji zmiany stanowisk organów podatkowych dotyczących podstawy opodatkowania VAT.

**Pytania techniczne**

1. Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o jednoznaczną informację czy Obiekt Nr 13 – Budynek Administracyjno-Socjalny wchodzi w zakres przetargu. SIWZ w Rozdziale 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór Umowy nie ujmują tego elementu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiotem robót w zakres przetargu wchodzi obiekt nr 13 – Budynek Administracyjno-Socjalny.

2. Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o jednoznaczną informację czy Obiekt Nr 14 – Garaże wchodzi w zakres przetargu. SIWZ w Rozdziale 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór Umowy nie ujmują tego elementu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiotem robót w zakres przetargu wchodzi obiekt nr 14 – Garaże.

3. Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o jednoznaczną informację czy Brama oraz Furtki wchodzi w zakres przetargu. SIWZ w Rozdziale 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór Umowy nie ujmują tego elementu.

**Odpowiedź:**

Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z przedmiarem robót w zakres przetargu wchodzi wymiana bramy oraz furtki.

4. Dotyczy zakresu przetargu. Prosimy o jednoznaczną informację czy Drogi i place oraz Droga dojazdowa wchodzi w zakres przetargu. SIWZ w Rozdziale 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Wzór Umowy nie ujmuje tego elementu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem robót w zakres przetargu wchodzi Drogi i place.

5. Dotyczy dokumentacji przetargowej. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej zawierającej opis warunków hydrogeologicznych panujących w miejscu wznoszonych nowych obiektów (karty otworów, przekroje geologiczne).

**Odpowiedź:**

Posiadamy dokumentację geologiczną zostanie udostępniona jako załącznik do dokumentacji.

6. Dotyczy Obiekt Nr 1 - Pompownia główna.

Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie Wykonawczym branży architektoniczno - konstrukcyjnej komora zasuw jak i pompownia przykryte są przykryciami ruchomymi ze stali nierdzewnej. Na rysunku A-1.1 zaznaczono te przykrycia jako przeznaczone do remontu. W Projekcie zagospodarowania terenu w pkt. 9.2 opisana została również nieszczelność przykrycia powodująca zalewanie komory zasuw. W związku z powyższym prosimy o informację na czym ma polegać remont tych przykryć.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby przykrycia zostały wykonane ze stali nierdzewnej i docieplone. Przykrycia powinny być ruchome, składające się z elementów umożliwiających dwóm pracownikom demontaż i montaż przykryć, aby możliwe było wykonanie prac serwisowych zarówno w komorze zasuw jak i w komorze pomp. Przykrycia włączów powinny być łatwe w utrzymaniu czystości i łatwe w użytkowaniu.

7. Dotyczy Obiekt Nr 1 - Pompownia główna.

Prosimy o informację z jakiego gatunku stali należy wykonać: okucie kanału żelbetowego, przykrycie oraz barierkę. Część rysunkowa zawiera opis „Przykrycie oraz barierka zgodnie z proj. wykonawczym” zaś opis zawarty w Projekcie wykonawczym branży architektoniczno- konstrukcyjnej pkt. 3.2.1. „materiały, otuliny” nie daje na to jednoznacznej odpowiedzi.

Prosimy o udostępnienie zestawień o których jest mowa ww. punkcie.

**Odpowiedź:**



Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okucia włączów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z kątowników zimnogiętych 60x60.

8. Dotyczy Obiekt Nr 3 - Istniejący budynek technologiczny wielofunkcyjny.  
Ze względu na nieprecyzyjne zapisy dotyczące drzwi wewnętrznych, zewnętrznych i bram zawarte w opisie Projektu Wykonawczego branży architektoniczno-konstrukcyjnej zwracamy się z prośbą o jednoznaczną odpowiedź które drzwi, bramy podlegają wymianie, a które remontowi. W przypadku wymiany w. elementów prosimy o podanie parametrów technicznych jakim powinny one odpowiadać.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przewiduje wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz bram. Drzwi i bramy mają spełniać wymogi użytkowe co do sposobu ich wykorzystania i przepisów p.poż.

9. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada aktualną decyzję „Pozwolenie na budowę”. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udostępnienie treści tego dokumentu.

**Odpowiedź:**

Possiadamy aktualne pozwolenie na budowę zostanie ono dołączone do dokumentacji przetargowej.

10. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu technicznego odbioru końcowego. Udzielając gwarancji Wykonawca, zgodnie z zapisami SIWZ, zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych czynności przeglądów gwarancyjnych, których koszty powinien uwzględnić w cenie oferty.

Prosimy o potwierdzenie, że przez sformułowanie „czynności przeglądów gwarancyjnych” Zamawiający rozumie w przypadku zamontowanych urządzeń, wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów serwisowych, w zakresie i częstotliwości zgodnie z DTR-ką urządzenia, to jest tym samym ponoszenie przez niego tzw. "kosztów osobowych" (tj. robocizna, koszty delegacji itp.), z wyłączeniem kosztów wymienianych materiałów, części zużywających się, środków marnych itp.

**Odpowiedź:**

Koszt przeglądu obejmuje „koszty osobowe”.

**Drugi zestaw pytań z dnia 04.12.2020 r.**

Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1. W odniesieniu do zapisów pkt. 4.2.3 ppkt 1) SIWZ, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie wymogu referencyjnego do  $Q_{\text{śrd}}=600 \text{ m}^3/\text{d}$  lub dopuszczenie możliwości łączenia referencji w ramach doświadczenia. Powyższa zmiana umożliwi dostęp do zamówienia Wykonawcom, również tym z sektora MŚP, którzy obiektywnie są zdolni do jego wykonania w sposób należyty. Ponadto, tacy Wykonawcy, z uwagi na mniejsze koszty własne, mogą przyczynić się do podniesienia efektywności ekonomicznej udzielanych zamówień. Nowi przedsiębiorcy, których standardy działania są porównywalne z „większymi” konkurentami, mają możliwość realizacji zamówień, co z tym związane, otrzymania wynagrodzenia i w konsekwencji, stwarzania nowych miejsc pracy. Wszystko to ma wpływ na rozwój gospodarczy. Wyrażamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie postulatów odnoszących się do treści SIWZ, co jednoznacznie wpłynie na zachowanie wolnej i uczciwej konkurencji po stronie Wykonawców oraz zdecydowanie rozszerzy krąg potencjalnych podmiotów zainteresowanych złożeniem ofert. Finalnie zapewni to - po stronie Zamawiającego efektywniejsze i rzetelne wydatkowanie środków publicznych w przedmiotowym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający obniża wymóg dopuszczający wykonawców, którzy wykonali oczyszczalnie  $Q_{\text{śrd}}=600 \text{ m}^3/\text{d}$ . W związku z powyższym zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w sekcji C niniejszego pisma.

2. W doniesieniu do zapisów par. 6 ust. 1 ppkt 4) oraz par. 6 ust. 2 umowy oraz pkt. 3.1 i 3.2 SIWZ, prosimy o wskazanie, czy za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy, uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, który zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego czy prawomocnego pozwolenia na użytkowanie?

**Odpowiedź:**

Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru technicznego robót dokonane powinno być w terminie umożliwiającym otrzymanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy. Zamawiający dokonuje korekty zapisu § 6 ust. 2 umowy (sekcja C niniejszego pisma).

3. W odniesieniu do zapisów par. 8 ust. 3 umowy, Wykonawca wnosi o zmniejszenie terminu zgłoszenia uwag do umowy podwykonawczej przez Zamawiającego z 30 dni do 7 lub 14. Skrócenie tego czasu znacząco przyspieszy procedowanie podpisania umowy z podwykonawcą, co może mieć bezpośrednie przełożenie na termin realizacji inwestycji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający skraca ww. termin do 14 dni. Zamawiający dokonuje korekty zapisu umowy w tym zakresie (sekcja C niniejszego pisma).



Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

4. W odniesieniu do zapisów par. 8 ust. 16 umowy, Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu lub zmianę zapisu, że jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, trwająca dłużej niż 30 dni będzie traktowana jako leżąca po stronie Wykonawcy. Wnioskowana zmiana wynika z faktu, iż trwająca obecnie epidemia może wpływać na możliwości zarówno pozyskania, jak i możliwości przerobowe podwykonawców (uszczerpienie kadry w związku ze zwiększoną zachorowalnością), co jest w chwili obecnej trudne do przewidzenia i nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przychylił się do propozycji.

5. W odniesieniu do zapisów par. 13 umowy, Wykonawca wnioskuję o zmianę naliczania kar umownych, liczonych od ceny netto. Kara umowna nie podlega opodatkowaniu VAT, nie stanowi ona ani dostawy towaru ani usługi. Wykonawca powinien być karany od wartości świadczenia, a nie podatku jaki ma obowiązek uiścić. Ponadto, naliczanie kar od kwoty brutto powoduje potencjalną nierówność pomiędzy Wykonawcami, szczególnie w przypadku udziału w postępowaniu podmiotów zagranicznych, gdzie cena brutto nie obejmuje tu podatku VAT, zgodnie z ustawową definicją. Nie obejmuje więc konkurencji zagranicznej kara umowna wyliczona od tak określonej ceny brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonuje stosownych zmian w § 14 Projektu umowy (sekcja C niniejszego pisma).

6. W odniesieniu do zapisów par. 17 ust. Wykonawca wnioskuję o dodanie możliwości zmiany umowy w zakresie: ceny i sposobu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli epidemia związana z COVID 19 będzie miała wpływ na realizację umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokonuje zmiany paragrafu 17 umowy. Przesłanki zmiany umowy wynikające z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych mają charakter przepisów powszechnie obowiązujących i nie ma potrzeby ujmowania ich w umowie.

7. Wykonawca prosi o udostępnienie kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej?

**Odpowiedź:**

Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zamawiający nie posiada kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej.

8. Jako wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o **przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 4 tygodnie** (uwzględniające okres świąteczny i noworoczny).

W ramach uzasadnienia powyższej prośby wskazujemy, iż przygotowanie poprawnej merytorycznie oferty staje się utrudnione ze względu na fakt ciągle trwającej epidemii COVID-19 i okoliczności z nią związanych.

Zarówno formuła niniejszego postępowania przetargowego („projektu i buduj”), oblige do opracowania wstępnych założeń służących do oszacowania kosztu inwestycji i określenie metodologii realizacji prac.

W związku z tym, iż Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności i ryzyka związane z realizacją zakresu przedmiotowego zamówienia a niestabilna sytuacja epidemiczna, spowodowana zwiększoną zachorowalnością kadry oraz powodującą znaczne utrudnienia w pozyskiwaniu ofert od dostawców oraz podwykonawców, wymaga ustalenia odpowiedniego terminu na przygotowanie i złożenie oferty. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest przywołanie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, które wskazują na potrzebę określenia odpowiedniego terminu na składanie ofert, tj. w wyroku z dnia 12 listopada 2014 r., sygn. akt: KIO 2167/14 Izba wskazała, że: *„Zamawiający obowiązany jest w warunkach konkretnego postępowania, uwzględniać w szczególności opis przedmiotu zamówienia i jego złożoność oraz rozmiar, a także uwzględniać czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty przez każdego z wykonawców, zapewniając tym samym realną oraz uczciwą konkurencję w postępowaniu, wymagając art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Powyższe potwierdza również art. 38 Dyrektywy 2004/18/WE zgodnie z którym (ust. 1) podczas ustalania terminów składania ofert instytucje zamawiające uwzględniają w szczególności złożoność zamówienia oraz czas wymagany do sporządzenia ofert, z zastrzeżeniem terminów minimalnych. Zatem, uwzględniając systematykę art. 38 Dyrektywy 2004/18/WE oraz ogólny charakter wytycznych zawartych w jego ust. 1 podkreślenia wymaga, że zasadą zarówno na gruncie unijnego jak i polskiego Prawa zamówień publicznych jest ustalanie terminów składania ofert z uwzględnieniem specyfiki zamówienia, a nie terminów minimalnych lub zbliżonych do minimalnych (wyrok z dnia 27 września 2013 r., sygn. akt KIO 2188/13)”*.

Wyrażamy przekonanie, że przesunięcie terminu składania ofert dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego nie spowoduje uciążliwości zarówno dla Państwa, jak i dla wszystkich zainteresowanych wykonawców a może się przyczynić do zapewnienia Zamawiającemu wielu konkurencyjnych ofert.





Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przez wzgląd na powyższe uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do 15.01.2021 r., godzina 10:00.**

**Pytanie z dnia 09.12.2020 r.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o modyfikację warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdz. 4ust. 4.2. pkt. 4.2.3. ppkt. 1) SIWZ).

Prosimy o zmianę postawionego przez Zamawiającego warunku:

„1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda:

- polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o przepustowości min.  $Q_{d\dot{s}r} = 750 \text{ m}^3/\text{d}$  i miała wartość minimum 4 000 000 zł brutto (słownie: cztery miliony zł)”,

poprzez zmianę zapisu wydajności oczyszczalni ścieków na „min.  $Q_{d\dot{s}r} = 700 \text{ m}^3/\text{d}$ ”.

Warunek uwzględniający powyższą prośbę brzmiałby wówczas:

„1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda:

- polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o przepustowości min.  $Q_{d\dot{s}r} = 700 \text{ m}^3/\text{d}$  i miała wartość minimum 4 000 000 zł brutto (słownie: cztery miliony zł)”,

alternatywnie dla powyższej zmiany prosimy o modyfikację zapisu wydajności oczyszczalni ścieków na „min.  $Q_d = 750 \text{ m}^3/\text{d}$ ”

Warunek uwzględniający powyższą prośbę brzmiałby wówczas:

„1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda:

- polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie oczyszczalni ścieków o przepustowości min.  $Q_d = 750 \text{ m}^3/\text{d}$  i miała wartość minimum 4 000 000 zł brutto (słownie: cztery miliony zł)”.

Projekt pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Prośbę swą motywujemy tym, iż w wielu przypadkach sam parametr wydajności średniodobowej nie był czynnikiem generującym zakres robót i stopień ich skomplikowania. Wybudowanych zostało wiele oczyszczalni ścieków posiadających skomplikowane i rozbudowane procesy technologiczne dla których wymiarowanie urządzeń zostało określone dla parametru wydajności dobowej lub dobowej maksymalnej.

Zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku. Zmiana warunku umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

### **Odpowiedź**

Zamawiający obniża wymóg dopuszczający wykonawców, którzy wykonali oczyszczalnie  $Q_{\text{śrd}}=600\text{m}^3/\text{d}$ . W związku z powyższym zmianie ulega warunek udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w sekcji C niniejszego pisma.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji treści SIWZ i Projektu umowy, tym samym:**

<b>w pkt 4.2.3 SIWZ przed zmianą jest:</b>
--

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:**

- 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda:**
- **polegała na budowie<sup>1</sup> lub przebudowie<sup>2</sup> lub remoncie<sup>3</sup> oczyszczalni ścieków o przepustowości min.  $Q_{\text{dśr}} = 750 \text{ m}^3/\text{d}$  i miała wartość minimum 4 000 000 zł brutto (słownie: cztery miliony zł),**

<sup>1</sup> Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przez **budowę** rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

<sup>2</sup> Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez **przebudowę** rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

<sup>3</sup> Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez **remont** rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a



Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
- a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
  - b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót branżowych lub inspektora nadzoru, przy realizacji roboty budowlanej polegającej na budowie<sup>4</sup> lub przebudowie<sup>5</sup> lub remoncie<sup>6</sup> oczyszczalni ścieków o przepustowości min.  $Q_{d\ max} = 750\ m^3/d$ ,
  - c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –

---

niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

<sup>4</sup> Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), przez **budowę** rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

<sup>5</sup> Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez **przebudowę** rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

<sup>6</sup> Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez **remont** rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.



Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

### **DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

- 1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, a w szczególności przepustowość oczyszczalni, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.**
- 2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia**
- 3) Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) /odpowiedź na pytanie czwarte/ Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 4.2.3, ppkt. 1) - dotyczy to konieczności wykazania doświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych robót tj. wykonania minimum 2 robót przez jeden podmiot.**
- 4) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.**
- 5) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 4.2.3, ppkt 2) SIWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).**



Projekt pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

6) Zamawiający **dopuszcza** wskazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.

**w pkt 4.2.3 SIWZ po zmianie jest:**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

- 1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż **w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: **co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda:**
  - **polegała na budowie<sup>7</sup> lub przebudowie<sup>8</sup> lub remoncie<sup>9</sup> oczyszczalni ścieków o przepustowości min.  $Q_{dśr} = 600 \text{ m}^3/\text{d}$  i miała wartość minimum 4 000 000 zł brutto (słownie: cztery miliony zł),**
- 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji:
  - a) jedną **osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia** lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
  - b) jedną **osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia** lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do

<sup>7</sup> Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), przez **budowę** rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

<sup>8</sup> Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez **przebudowę** rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

<sup>9</sup> Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez **remont** rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.



Projekt pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót branżowych lub inspektora nadzoru, przy realizacji roboty budowlanej polegającej na budowie<sup>10</sup> lub przebudowie<sup>11</sup> lub remoncie<sup>12</sup> oczyszczalni ścieków o przepustowości min.  $Q_{d\ max} = 600\ m^3/d$ .

- c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

#### DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 1) **Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, a w szczególności przepustowość oczyszczalni, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.**
- 2) **Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia**
- 3) **Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) /odpowiedź na pytanie czwarte/ Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 22a ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 4.2.3, ppkt. 1) - dotyczy to konieczności wykazania doświadczenia wynikającego**

<sup>10</sup>Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), przez **budowę** rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

<sup>11</sup>Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez **przebudowę** rozumie się wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

<sup>12</sup>Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez **remont** rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.



Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

***z powtarzalności wykonanych robót tj. wykonania minimum 2 robót przez jeden podmiot.***

- 4) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
- 5) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 4.2.3, ppkt 2) SIWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
- 6) Zamawiający **dopuszcza** wskazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.

**w § 6 ust. 2 Projektu umowy przed zmianą jest:**

Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru technicznego robót dokonane powinno być w terminie umożliwiającym otrzymanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy.

**w § 6 ust. 2 Projektu umowy po zmianie jest:**

Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru technicznego robót dokonane powinno być w terminie umożliwiającym otrzymanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy.

**w § 8 ust. 3 Projektu umowy przed zmianą jest:**

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**w § 8 ust. 3 Projektu umowy po zmianie jest:**

Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

**w § 14 Projektu umowy przed zmianą jest:**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów:
  - 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:
    - a) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1,
    - b) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione niezwłocznie po poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek,
    - c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek nie krótszego niż termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,
    - d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,
    - e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,
    - f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 20 000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek,



Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 20 000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek,
  - h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 8,
  - i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 – w wysokości po 300,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,
  - j) za zwłokę w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w wysokości po 300,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczony od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3,
  - k) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
- 2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

<b>w § 14 Projektu umowy po zmianie jest:</b>
---

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących tytułów:

Projekt pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:
- a) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1,
  - b) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione niezwłocznie po poinformowaniu o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek,
  - c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek nie krótszego niż termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,
  - d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,
  - e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,
  - f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 20 000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek,
  - g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 20 000,00 złotych brutto za każdy taki przypadek,
  - h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% wartości netto tej umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 8,
  - i) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 – w wysokości po 300,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,
  - j) za zwłokę w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w wysokości po 300,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczony od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3,



Projekt pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- k) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1,
- 2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
- D. Powyższe zmiany również powodują modyfikację treści załącznika nr 8 do SIWZ – Wykaz osób. Zmiany na ujednoliconym dokumencie naniesiono kolorem czerwonym.**
- E. W związku z powyższym Zamawiający przedłuż termin składania i otwarcia, tym samym:**

**w rozdziale 7 pkt. 7.16, lit d) SIWZ przed zmianą jest:**

Nie otwierać przed dniem **17.12.2020 r. do godz. 10:30.**

**w rozdziale 7 pkt. 7.16, lit d) po zmianie jest:**

Nie otwierać przed dniem **15.01.2021 r. do godz. 10:30.**

**w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 17.12.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego:

**Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.,  
ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko,  
(Sekretariat).**

Projekt pn. „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 15.01.2021 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego:  
**Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.,  
ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko,  
(Sekretariat).**

**w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.12.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:  
**Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.,  
ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko,  
(sala narad).**

**w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.01.2021 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego:  
**Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.,  
ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko,  
(sala narad).**

**F. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 615764-N-2020 z dnia 2020-11-26 r.**


*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 10.12.2020 r.*

**G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**H. W załączeniu:**

- 1) Załącznik Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy - *wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 10.12.2020 r.*
- 2) Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór Formularza ofertowego - *wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 10.12.2020 r.*

PREZES ZARZĄDU  
LPK SP. Z O.O.

  
**Liliana Szymonowska**

(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)