



Projekt pn.: „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lesko, dnia, 23.11.2020 r.

Numer sprawy: **GO.45/2.2020**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

1. Nazwa zamówienia:

**„Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku”
z podziałem na dwie części.**

Część 2: „Dostawa narzędzi i wyposażenia warsztatowego do Leskiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Sp. z o.o., 38-600 Lesko, ul. Przemysłowa 11”

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.:
Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) część 3

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z treścią art.93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty.

Zamawiający – stosownie do art.86 ust.3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed
otwarceniem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części 2
zamówienia tj. 20 000,00 zł brutto (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


Zgodnie z rozdziałem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriami
decydującymi o wyborze ofert w niniejszym postępowaniu była cena (60 pkt) oraz
długość okresu gwarancji (40 pkt). Po otwarciu ofert, ocenie wstępnej i porównaniu ofert
stwierdzono, że oferta z najwyższą liczbą punktów przekroczyła kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Po analizie możliwości finansowych
spółki Zarząd stwierdził, że nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty pierwotnie
przeznaczonej na udzielenie zamówienia.



Projekt pn.: „**Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lesku**”,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze treść przywołanych wyżej przepisów,
zgodnie z decyzją Zarządu z dn. 23.11.2020 r., zamawiający unieważnił postępowanie
w części 2.

PREZES ZARZĄDU
LPK SP. Z O.O.


Liliana Szymonowska

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)